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PI298441-24

Sono in possesso di attestazione SOA per le categorie 

richieste. Tuttavia, con riferimento alle categorie OG11 e 

OS21 possiedo una classifica inferiore (rispettivamente 

IVbis e II) rispetto a quella richiesta dal bando di gara 

mentre con riferimento alla categoria prevalente OG1 

possiedo la classifica VI.

Vorrei sapere se per la parte delle categorie scorporabili 

non coperta dalla mia SOA posso procedere con 

subappalto o se è necessario costituire una RTI o ricorrere 

ad avvalimento. 

PI302565-24

Il concorrente dichiara di non essere in possesso di idonea 

qualificazione per le categorie OG11 e OS21. Non può 

pertanto ricorrere all’avvalimento per tali categorie, ma 

può costituire una RTI (paragrafo 7 disciplinare di gara).Il 

concorrente dichiara di essere in possesso della Classifica 

VI per la categoria prevalente OG1. Essendo privo della 

qualificazione nelle categorie scorporabili, deve possedere, 

a pena di esclusione, la qualificazione nella categoria 

prevalente OG1 per una classifica che copra l'intero 

importo dell'appalto, ossia OG1 Classifica VII. Se fosse in 

possesso della classifica VII nella categoria OG1 e privo 

della qualificazione nelle categorie scorporabili, dovrebbe 

ricorrere al subappalto “qualificante” o “necessario”, 

manifestando espressamente tale sua volontà e indicando 

specificamente le opere che si intendono subappaltare a 

titolo di subappalto necessario, a pena di esclusione 

(paragrafo 6.2 disciplinare di gara).



PI358646-24

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in 

particolare al sub-criterio C.1 si richiede:

 1.di iden:ficare con precisione gli ambien: (aule studio e 

aule didattiche) per i quali è necessario migliorare la 

qualità acustica interna, in quanto da disciplinare di gara 

sono riportate nr.4 aule didattiche e nr.2 aule studio, in 

discordanza con quanto riportato nell’elaborato grafico di 

progetto “ED01_EDI_10201_RETT2”;

 2.la possibilità di integrare materiali fonoassorben: oltre 

che sostituire (come previsto da disciplinare), al fine di 

rispettare i valori acustici di calcolo richiesti dal criterio.

PI373798-24 Si rinvia alla risposta già fornita per il quesito PI345995-24 

PI358655-24

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede 

conferma in merito alla durata complessiva dell’appalto di 

1.095 giorni naturali e consecutivi (vedi disciplinare a pag. 

12).

I seguenti documenti del progetto a base di gara riportano 

delle indicazioni differenti:

 a)Capitolato speciale d’appalto: 852 giorni naturali e 

consecutivi

 b)Cronoprogramma: 126 se?mane / 882 giorni / 33.750 

uomini giorni

 c)Piano di sicurezza e coordinamento: 28 mesi / 840 

giorni

 d)Schema di contraAo: 852 giorni naturali e consecu:vi

PI376622-24

Si conferma la durata complessiva di 1095 gg

naturali e consecutivi, comprensivi del collaudo per il quale 

si sono stimati 8 mesi.

Non si riscontrano incongruenze tra i documenti 

menzionati, infatti le stime temporali riportate nel PSC e 

nel cronoprogramma corrispondono a quanto indicato in 

capitolato e schema di contratto. Nel PSC sono indicati 28 

mesi con decorrenza stimata dal 1/1/2024 e nel 

cronoprogramma sono indicate 126 settimane di cui 

lavorative 122 e le altre 4 di smobilizzo cantiere.



PI328632-24

Come individuato nella relazione 

ED_01_STR_105a_RETT.2, nella quale si legge " In 

corrispondenza del vertice sud -est del complesso sarà 

realizzato, in un appalto successivo a quello in oggetto, un 

volume interrato destinato a serbatoio idrico (vasca di 

laminazione, acqua piovana, deposito, acqua antincendio), 

si chiede conferma se anche il parcheggio interrato, 

appartenente ad altro appalto (in riferimento all'elaborato 

grafico ED01_STR_30100_RETT2), venga realizzato in un 

appalto successivo a quello in oggetto della presente gara. 

PI331009-24

Si conferma che il parcheggio interrato verrà realizzato in 

un appalto successivo a quello in oggetto della presente 

gara

PI368743-24

Il disciplinare richiede la sostituzione di uno o più materiali 

fonoassorbenti previsti dal progetto esecutivo posto a 

base di gara per migliorare la qualità dell’acustica interna 

nelle seguenti parti dell’edificio: 

• N°4 aule didattiche; • N°2 aule studio.

Dalle planimetrie non è chiaro quali sono le aule oggetto 

di miglioria. 

Si chiede pertanto una chiara definizione degli ambienti 

interessati.

PI371646-24
Si rinvia alla risposta già fornita al quesito PI345995-24 –

punto 1

PI367338-24

Siamo a chiedere se un operatore iscritto nelle White List 

deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini del 

rilascio della informativa antimafia - Allegato n. 2 prevista 

al punto 15.5 del disciplinare di gara o sia sufficiente 

allegare il documento che attesti l'iscrizione alla White 

List.

PI373768-24

Si conferma che la dichiarazione sostitutiva ai fini del 

rilascio della informativa antimafia non è necessaria in caso 

di iscrizione alle White list e in piattaforma potrà essere 

caricato il documento che attesta l'iscrizione.



PI348329-24

1) In relazione alla documentazione da presentare 

relativamente al SUB-CRITERIO C.1 si chiede come 

debbano essere gestite le SCHEDE MATERIALI richieste 

nella DESCRIZIONE del sub-criterio medesimo, rispetto ai 

limiti imposti per la RELAZIONE DESCRITTIVA quali: max 4 

facciate A4, carattere Arial 10, interlinea singola).

Contestualmente, per quanto riguarda il SUB-CRITERIO 

C.2, si chiede se le SCHEDE TECNICHE PRODOTTI richieste 

nella DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE possano essere 

allegate alla RELAZIONE DESCRITTIVA per la quale è 

previsto un limite di max 4 facciate A4, carattere Arial 10, 

interlinea singola.

2) Rispetto al capitolo inerente la realizzazione delle 

OPERE A VERDE (Cat.13) di cui al COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO GENERALE ED01_GEN_301, sezione CME 

Architettonico pag.40, si chiede di fornire la SCHEDA DI 

ANALISI (nuovi) PREZZI DI LAVORAZIONE ED_27 

“Formazione di tetto verde… Omissis..” in quanto non 

inserita nel documento specifico ANALISI PREZZI 

ED01_GEN_303; a tale proposito si osserva che con il solo 

ausilio delle informazioni reperibili sui documenti del 

progetto posto a base di gara non è possibile una corretta 

valutazione economica della prestazione in parola. 

PI358621-24

1) Le schede materiali e le schede tecniche prodotti non 

rientrano nel computo delle facciate previste per le 

relazioni, sono cioè in aggiunta ed è possibile produrre un 

unico file comprensivo di relazione e schede. Per il Sub-

criterio C.2 si precisa che la relazione è richiesta di max 2 

facciate.                                                                                        

2) Si ringrazia per la segnalazione a seguito della quale si è 

proceduto ad integrare gli elaborati del progetto 

pubblicando anche la scheda NP_ED27 "Formazione di 

tetto verde… Omissis". Sono stati pertanto prorogati i 

termini di gara, fatta eccezione per quelli del sopralluogo. 

La rettifica e la proroga sono in corso di pubblicazione sulle 

diverse piattaforme digitali. 



PI299695-24

1. Con riferimento al criterio B.2 “cantierizzazione” si 

chiede se è possibile allegare schede tecniche o 

certificazioni/calcoli a corredo delle soluzioni proposte, in 

aggiunta alle 2 facciate richieste per la relazione 

descrittiva. 

2. Si chiede se per maggior chiarezza nell’illustrazione 

delle proposte richieste al criterio C.1 “Efficienza acustica” 

sia ammesso inserire relazioni di calcolo acustico a 

corredo della relazione richiesta, in aggiunta alle 4 pagine 

richieste per la relazione descrittiva.    

PI311928-24

Per i criteri, B.2 e C.1, il disciplinare richiede che per 

ciascun criterio venga prodotta una relazione in cui devono 

figurare tutti gli elementi che i concorrenti ritengono di 

evidenziare.Eventuale, ulteriore documentazione non sarà 

tenuta in considerazione da parte della Commissione.Il 

limite massimo di pagine indicato per la relazione non è 

previsto a pena di esclusione, ma si invitano in ogni caso i 

concorrenti a contenere il numero di pagine.

PI345995-24

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in 

particolare al sub-criterio C.1 si richiede:

 1.di iden:ficare con precisione gli ambien: (aule studio e 

aule didattiche) per i quali è necessario migliorare la 

qualità acustica interna, in quanto da disciplinare di gara 

sono riportate nr.4 aule didattiche e nr.2 aule studio, in 

discordanza con quanto riportato nell’elaborato grafico 

“ED01_EDI_10201_RETT2”;

 2.la possibilità di integrare materiali fonoassorben: oltre 

che sostituire (come previsto da disciplinare) al fine di 

rispettare i valori acustici di calcolo richiesti dal criterio.

PI358620-24

1. La destinazione d'uso degli ambienti è indicata 

nell'elaborato grafico “ED01_EDI_10201_RETT2” e la 

miglioria è da apportarsi in tutti e 6 gli ambienti di seguito 

indicati:                                                                                           

 •3 aule studio                                                                                          

 •1 sala video/musica                                                                                           

 •1 sala conferenze                                                                              

 •1 auditorium                                                                                      

2. Si conferma.



PI314523-24

1. Dalla documentazione progettuale non riusciamo a

comprendere le tempistiche di realizzazione degli

elementi non oggetto del nostro appalto, in particolare

l’interrato dell’Edificio 2 e il piano interrato e la pensilina

di collegamento. Potreste quindi indicarci se il piano

interrato dell’Edificio 2 (adiacente all’edificio da realizzare

sul fronte ovest) e il piano interrato e la pensilina di

collegamento tra Blocco 1 e Blocco 4 saranno completi al

momento dell’inizio del cantiere oggetto di questo

bando? In tal caso potreste indicarci la portata del solaio

del piano terra della pensilina (copertura delle vasche) per

valutare se è possibile il passaggio dei mezzi pesanti?

2. Nella planimetria di cantiere (elaborato ED01 GEN

00124) sembra essere già presente la pensilina con

ponteggi montati. Ma se la pensilina non è oggetto di

appalto, ci sono comunque delle lavorazioni che

dovremmo svolgere noi che potrebbero necessitare del

montaggio dei ponteggi?3. A pag. 48 del documento

“Piano di sicurezza e coordinamento” è riportato che:”

L’affidataria prima dell’inizio dei lavori deve verificare lo

stato di sicurezza di apprestamenti, segnalazioni,

delimitazioni presenti nell’area, considerato il prolungato

periodo di sospensione dell’attività all’interno dell’area e

…omissis.”. Potreste indicarci se sono previste delle

sospensioni nelle attività di cantiere? 

Non abbiamo trovato indicazioni in tal senso nel

Programma lavori.

PI322045-24

In merito al Quesito n.1 si precisa che:                                    

• l’Unità Edilizia 2 (comprensiva di parcheggio interrato) 

verrà realizzata nell’ambito di un futuro appalto, diverso 

dal presente. Non comporterà quindi interferenza con 

l’esecuzione dell’edificio oggetto del presente appalto.       

• Il piano interrato al di sopra della pensilina seguirà le 

tempistiche di un altro appalto e sarà completato prima 

dell’avvio dei lavori oggetto del presente appalto.                           

• La portata del solaio al disopra del piano interrato 

sopracitato è stata calcolata assumendo un carico 

accidentale di 400 kg/mq. Quindi non potrà essere 

percorribile da mezzi pesanti.                                                    

In merito al Quesito n.2 si precisa che:                                                            

• non sono previste lavorazioni che potrebbero necessitare 

il montaggio dei ponteggi sulla pensilina.                                       

In merito al Quesito n.3 si precisa che:                                                                 

• non sono previste sospensioni nelle attività di cantiere. Il 

mantenimento di alcuni degli apprestamenti del cantiere 

delle propedeutiche (bonifica bellica) è previsto al fine di 

proteggere l’area fino alla partenza del cantiere oggetto 

del presente appalto.


